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MAPA DE TRABALHOS E PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA 

 

 

 

Empreitada de “ Reabilitação das Fachadas do Edifício Vila Mar B” 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

OBJETO 

 O presente Mapa de Trabalhos e Procedimentos de Execução da Empreitada tem por objecto 

principal fornecer os elementos necessários para a realização da empreitada “Reabilitação das Fachadas do 

Edifício Vila Mar B”, sita na Av.ª do Brasil nº60, 4480-659 Vila do Conde. 

 As soluções propostas no presente documento pretendem conferir ao edifício uma melhoria 

significativa ao nível do conforto térmico interior dos apartamentos e proporcionar uma uniformização e 

simetria visual das fachadas enquadrando o edifício com a envolvente em que está inserido. 

 Os trabalhos e procedimentos propostos garantem, não só um acréscimo de valor ao edifício, como 

de funcionalidade e diferenciação arquitectónica. 

 

SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS ADOTADAS 

Fachadas do Edifício 

 Propõe-se para reabilitação das fachadas do Edifício Vila Mar B a aplicação do sistema 

Weber.therm Mineral, sistema de isolamento térmico pelo exterior (do tipo ETICS), baseado em placas de lã 

de rocha de alta densidade com acabamento em granulado colorido de mármore. 

 Esta solução permite a fácil resolução de diversas patologias existentes nas fachadas do edifício 

tais como: 

 Permite a redução drástica das pontes térmicas existentes; 

 Permite a consideração da massa da parede da fachada para a avaliação da classe de 

inércia térmica do edifício; 

 Diminui o risco de condensações internas nas paredes; 

 Diminui o gradiente de temperaturas a que são sujeitas as camadas interiores das paredes, 

contribuindo assim para a melhoria do seu comportamento estrutural; 
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 Constitui uma solução com boa capacidade de resistência a solicitações mecânicas, com 

boa resistência à fissuração; 

 

 Dado o edifício possuir uma cércea superior a 28m de altura está sujeito a maiores restrições na 

aplicação de materiais no âmbito do Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios 

(SCIE), só possíveis de cumprir com a aplicação de placas de isolamento térmico constituídas por lã de rocha 

de elevada densidade; 

 O revestimento em granulado colorido de mármore confere uma elevada durabilidade e ao contrário 

de outros revestimentos é lavável. 

 

Terraços do Edifício 

 Propõe-se, como solução de reabilitação dos terraços do Edifício Vila Mar B, a aplicação do 

sistema “Coberturas acessíveis à circulação e permanência de pessoas – solução cobertura invertida” 

da Imperalum 

 Esta solução permite a fácil resolução de problemas relacionados com infiltrações nos terraços 

existentes e assegura uma longevidade superior, quando comparada com outras soluções do mercado, do 

sistema de impermeabilização aliado ao baixo nível de manutenção exigível.  
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Capítulo I  – ESTALEIRO 

 

1.1 – Montagem e desmontagem do Estaleiro, incluindo elementos infra-estruturais necessários, 

transportes e todos os trabalhos e materiais necessários para o efeito. 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor global; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Montagem, manutenção e desmontagem de máquinas; 

b) Apresentação à aprovação da Fiscalização o plano do estaleiro a montar e dos trabalhos 

preliminares; 

c) Montagem, manutenção e desmontagem de instalações necessárias ao funcionamento da 

empreitada geral, tais como ferramentaria; 

d) Vedação do recinto da obra nos moldes impostos pela Câmara Municipal, de modo a 

oferecer a necessária privacidade da obra para com as áreas circunvizinhas e para proteger as pessoas; 

e) Tomada de conhecimento, pelo empreiteiro, do estado actual das instalações, 

nomeadamente os acessos, já que se prevê que elas lhe serão entregues como se encontram, não sendo 

aceites reclamações do empreiteiro, baseadas na falta de conhecimento do estado actual do terreno, ou de 

quaisquer trabalhos a realizar, pelo que este deverá no local, fazer os reconhecimentos ou levantamentos 

necessários à elaboração da sua proposta; 

f) Organização de métodos de trabalho, que na opinião de fiscalização, sejam considerados 

indispensáveis a realização dos trabalhos e ao cumprimento dos prazos da empreitada; 

g) Obtenção de todas as licenças e autorizações necessárias ao bom curso dos trabalhos; 

h) Eventuais indemnizações a terceiros, por danos ou estragos provocados durante a realização 

dos trabalhos; 

i) Todos os demais trabalhos preparatórios necessários que se tornem indispensáveis para o 

correcto cumprimento do objectivo da empreitada. 
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1.2 – Execução de montagem, desmontagem e manutenção de andaimes de acordo com as normas de 

segurança em vigor incluindo sistema certificado pela norma HD1000. 

  

 Critério de Medição: A medição do andaime será realizada em m2; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Apresentação à aprovação da Fiscalização do plano de montagem do andaime e de todos os 

trabalhos preliminares inerentes; 

b) Montagem, manutenção e desmontagem do andaime certificado pela norma HD1000 e todos 

os trabalhos, materiais (acessórios) e equipamentos necessários para o efeito. 

c) Protecção de descargas elétricas, com a devida ligação à terra da estrutura do andaime. 

 

1.3 – Elaboração, desenvolvimento e implementação das disposições legais e regulamentares em vigor 

sobre segurança, higiene e saúde no trabalho, nomeadamente o DL nº 273/03 de 29 de Outubro; 

incluindo fornecimento e colocação de sinalização temporária de acordo com o DR 22A/98 de 01 de 

Outubro, bem como as restantes disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor global; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Apresentação à aprovação da Fiscalização do Plano de Segurança e Saúde nos termos do 

DL nº 273/03 de 29 de Outubro; 

b) Fornecimento e aplicação de sinalização temporária de acordo com o DR 22A/98 de 01 de 

Outubro, se aplicável; 

c) Aplicação de todas as indicações que na opinião do responsável pela Segurança e Saúde, 

sejam considerados indispensáveis à realização dos trabalhos; 

d) Todos os trabalhos, materiais (acessórios) e equipamentos necessários para a correcta 

implementação do Plano de Segurança e Saúde a elaborar. 
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1.4 – Elaboração, desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão de Resíduos, de acordo com a 

legislação em vigor, inclui todos os trabalhos e materiais (acessórios) e equipamentos necessários 

para o efeito. 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor global; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Apresentação à aprovação da Fiscalização do Plano de Gestão de Resíduos, de acordo com 

a legislação em vigor; 

b) Execução de transporte de todos os resíduos resultantes dos trabalhos para operador de 

gestão licenciado para esse efeito, segundo DL 46/2008 de 12 de Março, contemplando a totalidade dos 

trabalhos e meios para a correcta execução dos trabalhos de carga, transporte e deposição de resíduos; 

c) Todos os trabalhos, materiais (acessórios) e equipamentos necessários para a correcta 

implementação do Plano de Gestão de Resíduos a elaborarem. 

  



 

 

  

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA MAR B 

Av. Do Brasil N.º 60 - Vila do Conde 

Fase –Execução 

Agosto de 2012 

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA MAR B   Página 8 de 74 

 

M
A

P
A

 D
E

 T
R

A
B

A
L

H
O

S
 E

 P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

O
S

 D
E

 

E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

 D
A

 E
M

P
R

E
IT

A
D

A
 

 

Capítulo II – TRABALHOS PREPARATÓRIOS 

 

2.1 - Execução de desmontagem e armazenamento em local a definir em obra de gradeamentos e 

painéis existentes nas varandas e terraços do edifício. 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor unitário; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, os que 

abaixo se indicam: 

a) Realização da desmontagem de gradeamentos e painéis, devendo ter o cuidado de remover 

cuidadosamente as fixações de forma a não danificar o suporte existente; 

b) Sempre que exista, separação dos vidros dos gradeamentos e painéis existentes nas 

varandas e terraços do edifício e colocação dos mesmos em recipientes apropriados para o efeito e transporte 

a vazadouro apropriado; 

c) Regularização das furações devidas às fixações existentes dos gradeamentos e painéis 

removidos com argamassa Weber.tec rapid da Weber segundo as especificações do fabricante; 

d) Transporte e armazenamento de gradeamentos e painéis em local a definir em obra. 

  

 Registo Fotográfico: 

 Alçado Principal 

  

Grades existentes nas varandas localizadas nos 1º 

ao 10º andar com as dimensões de 1,10 m (h) x 4,65 

m (l). 

Grade existente nos terraços localizados por cima da 

entrada principal com as dimensões de 1,10 m (h) x 

8,00 m (l). 
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 Alçado Lateral Direito 

  

Grades existentes nas varandas localizadas nos 1º 

ao 10º andar com as dimensões de 1,10 m (h) x 4,25 

m (l). 

Painel existente na varanda localizada no rés-do-chão 

com as dimensões de 1,90 m (h) x 1,50 m (l). 

  

Grade existente na varanda localizada no rés-do 

chão com as dimensões de 1,10 m (h) x 9,65 m (l). 

Grade existente na varanda localizada no rés-do chão 

com as dimensões de 1,10 m (h) x 10,55 m (l). 

  

Painel existente na divisória das varandas 

localizadas no rés-do-chão com as dimensões de 

1,00 m (h) x 1,50 m (l). 

Painel existente nas varanda localizada nos 1º ao 10º 

andar com as dimensões de 2,70 m (h) x 1,20 m (l). 

 Alçado Traseiro 
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Grades existentes nas varandas localizadas nos 1º a 

10º andar com as dimensões de 1,10 m (h) x 4,65 m 

(l). 

Grade existente no vão exterior localizado no rés-do-

chão, por cima da rampa de acesso à garagem do 

edifício, com as dimensões de 0,95 m (h) x 2,80 m (l). 

 

Painel existente na divisória dos terraços localizados no rés-do-chão com as dimensões de 1,00 m (h) x 2,30 m 

(l). 

 Alçado Lateral Esquerdo 

  

Grades existentes nas varandas localizadas nos 1º 

ao 10º andar com as dimensões de 1,10 m (h) x 4,25 

m (l). 

Grade existente no terraço localizado no 1º andar e 

que contorna o edifício pelo alçado principal com as 

dimensões de 1,10 m (h) x 16,65 m (l). 

 Terraço dos Arrumos na Cobertura 
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Grades existentes nos terraços dos arrumos na cobertura com as dimensões de 1,10 m (h) x 35,65 m (l). 
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2.2 - Execução de desmontagem e armazenamento em local a definir em obra de marquises existentes 

nas varandas do edifício. 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor unitário; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, os que 

abaixo se indicam: 

a) Realização da desmontagem de marquises existentes nas varandas do edifício, devendo ter 

o cuidado de remover cuidadosamente as fixações de forma a não danificar o suporte existente; 

b) Sempre que exista, separação dos vidros dos gradeamentos e painéis existentes nas 

varandas e terraços do edifício e colocação dos mesmos em recipientes apropriados para o efeito e 

transporte a vazadouro apropriado; 

c)  

d) Regularização das furações devidas às fixações existentes das marquises removidas com 

argamassa Weber.tec rapid da Weber segundo as especificações do fabricante; 

e) Transporte e armazenamento de marquises em local a definir em obra. 

 

 Registo Fotográfico: 

 Alçado Principal e Alçado Traseiro 
 Alçado Lateral Direito e Alçado Lateral 

Esquerdo 

  

Marquise com as dimensões de 2,70 m (h) x 4,65 

m (l). 

Marquise com as dimensões de 2,70 m (h) x 4,25 m (l). 
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2.3 - Execução de desmontagem e armazenamento em local a definir de caixilharia exterior (localizadas 

pelo lado exterior do estore) existente, em alguns vãos, nas fachadas do edifício. 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor unitário; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Realização da desmontagem de caixilharias exteriores (localizadas pelo lado exterior do 

estore) existentes nas fachadas do edifício, devendo ter o cuidado de remover cuidadosamente as fixações de 

forma a não danificar o suporte existente; 

b) Sempre que exista, separação dos vidros dos gradeamentos e painéis existentes nas 

varandas e terraços do edifício e colocação dos mesmos em recipientes apropriados para o efeito e 

transporte a vazadouro apropriado; 

c) Regularização das furações devidas às fixações existentes das caixilharias removidas com 

argamassa Weber.tec rapid da Weber segundo as especificações do fabricante; 

d) Transporte e armazenamento de caixilharias em local a definir em obra. 

 

 Registo Fotográfico: 

 Alçado Principal 

 

Caixilharia com as dimensões de 0,99 m (h) x 1,97 m (l). 
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 Alçado Lateral Direito e Alçado Lateral Esquerdo 

  

Caixilharia com as dimensões de 0,99 m (h) x 1,97 m (l). Caixilharia com as dimensões de 0,98 m (h) x 0,97 

m (l). 

  

  

Caixilharia com as dimensões de 1,98 m (h) x 1,98 m (l). Caixilharia com as dimensões de 0,98 m (h) x 0,40 

m (l). 

  

 

Caixilharia com as dimensões de 1,98 (h) x 0,84 m (l) 

 

 

 Alçado Traseiro 
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Caixilharia com as dimensões de 0,99 m (h) x 1,97 m (l). Caixilharia com as dimensões de 1,00 m (h) x 1,80 

m (l). 

  

 

Caixilharia com as dimensões de 1,98 m (h) x 2,75 m (l). 

 

  



 

 

  

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA MAR B 

Av. Do Brasil N.º 60 - Vila do Conde 

Fase –Execução 

Agosto de 2012 

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA MAR B   Página 16 de 74 

 

M
A

P
A

 D
E

 T
R

A
B

A
L

H
O

S
 E

 P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

O
S

 D
E

 

E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

 D
A

 E
M

P
R

E
IT

A
D

A
 

 

2.4 - Execução de desmontagem e armazenamento em local a definir em obra da caixilharia existente 

nas cozinhas e lavandarias localizadas nas fachadas do edifício. 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor unitário; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Realização da desmontagem de caixilharias existentes nas cozinhas e lavandarias 

localizadas nas fachadas do edifício, devendo ter o cuidado de remover cuidadosamente as fixações de forma 

a não danificar o suporte existente; 

b) Sempre que exista, separação dos vidros dos gradeamentos e painéis existentes nas 

varandas e terraços do edifício e colocação dos mesmos em recipientes apropriados para o efeito e transporte 

a vazadouro apropriado; 

c)  

d) Regularização das furações devidas às fixações existentes das caixilharias removidas com 

argamassa Weber.tec rapid da Weber segundo as especificações do fabricante; 

e) Transporte e armazenamento de caixilharias em local a definir em obra. 

 

 Registo Fotográfico: 

 Alçado Principal  

  

Caixilharia com as dimensões de 1,67 m (h) x 2,39 m (l). Caixilharia constituída por dois elementos com as 

dimensões de 1,67 m (h) x 2,39 m (l) e com as 

dimensões de 0,90 m (h) x 0,65 m (l) localizada 

no terraço por cima da entrada principal. 
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 Alçado Lateral Direito e Alçado Lateral Esquerdo 

  

Caixilharia com as dimensões de 1,62 m (h) x 1,23 m (l). 

 

Caixilharia com as dimensões de 1,00 m (h) x 

0,40 m (l). 

  

 Alçado Traseiro 

  

Caixilharia com as dimensões de 1,67 m (h) x 2,39 m (l). Caixilharia constituída por dois elementos com as 

dimensões de 1,64 m (h) x 1,47 m (l) e com as 

dimensões de 2,11 m (h) x 0,72 m (l) localizada 

no rés-do-chão junto ao terraço exterior. 
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2.5 - Execução de desmontagem e armazenamento em local a definir em obra do gradeamento de 

segurança existente em vão exterior. 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor unitário; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Realização da desmontagem do gradeamento de segurança existente no vão exterior 

localizado no alçado lateral esquerdo do edifício, devendo ter o cuidado de remover cuidadosamente as 

fixações de forma a não danificar o suporte existente; 

b) Sempre que exista, separação dos vidros dos gradeamentos e painéis existentes nas 

varandas e terraços do edifício e colocação dos mesmos em recipientes apropriados para o efeito e transporte 

a vazadouro apropriado; 

c) Regularização das furações devidas às fixações existentes do gradeamento de segurança 

removido com argamassa Weber.tec rapid da Weber segundo as especificações do fabricante; 

d) Transporte e armazenamento do gradeamento de segurança em local a definir em obra. 

 

 Registo Fotográfico: 

 Alçado Lateral Esquerdo  

 

Gradeamento com as dimensões de 1,00 m (h) x 1,00 m (l). 
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2.6 - Execução de desmontagem e armazenamento em local a definir em obra de capacetes em chapa 

zincada de remate do murete existente no perímetro do terraço dos arrumos na cobertura. 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em metros lineares; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Realização da desmontagem dos capacetes em chapa zincada de remate do murete 

existente no perímetro do terraço dos arrumos na cobertura do edifício, devendo ter o cuidado de remover 

cuidadosamente as fixações de forma a não danificar o suporte existente; 

b) Regularização das furações devidas às fixações existentes dos capacetes em chapa zincada 

removidos com argamassa Weber.tec rapid da Weber segundo as especificações do fabricante; 

c) Transporte e armazenamento dos capacetes em chapa zincada em local a definir em obra. 

 

 Registo Fotográfico: 

 Terraço dos Arrumos na Cobertura 

 

Capacete em chapa zincada de remate dos muretes existentes. 
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2.7 – Execução de desmontagem e transporte a vazadouro autorizado de luminárias exteriores nas 

varandas e terraços do edifício. 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor unitário; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Realização da desmontagem e transporte a vazadouro autorizado das luminárias exteriores 

existentes nas varandas e terraços do edifício, devendo ter o cuidado de remover cuidadosamente as fixações 

de forma a não danificar o suporte existente; 

b) Regularização das furações devidas às fixações existentes das luminárias removidas com 

argamassa Weber.tec rapid da Weber segundo as especificações do fabricante. 

 

 Registo Fotográfico: 

 

Exemplo de luminária existente nas fachadas do edifício. 
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2.8 – Execução de remoção e armazenamento em local a definir em obra de argolas em ferro existentes 

nas fachadas. 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor unitário; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Proceder à execução da remoção das argolas em ferro existentes na fachada do edifício, 

deixando as superfícies de intervenção rugosas; 

b) Limpar ao máximo poeiras, sujidades, resíduos de óleos, restos de pinturas, etc. existentes 

nas superfícies; 

c) Preencher e compactar a zona a reparar com Weber.tec plus da Weber utilizando uma 

colher; 

d) Transporte e armazenamento das argolas em ferro em local a definir em obra. 

 

 Registo Fotográfico: 

 

Argolas em ferro existentes nas fachadas. 
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2.9 – Execução de remoção e armazenamento em local a definir em obra de suportes e estruturas 

metálicas com função de estendal ou outra, existentes na fachada do edifício. 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor global;  

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Proceder à execução da remoção dos suportes e estruturas metálicas com função de 

estendal ou outra, deixando as superfícies de intervenção rugosas; 

b) Regularização das furações devidas às fixações existentes das luminárias removidas com 

argamassa Weber.tec rapid da Weber segundo as especificações do fabricante; 

c) Transporte e armazenamento das argolas em ferro em local a definir em obra. 

 

 Registo Fotográfico: 

  

Suporte metálico de estendal existente no alçado lateral 

esquerdo. 

Suportes metálicos de rede de descanso. 
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2.10 – Execução de desmontagem e posterior montagem de placa identificativa em pedra do edifício. 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor geral; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Proceder à execução da desmontagem e posterior montagem de placa identificativa em 

pedra do edifício localizada no Alçado Principal de forma a permitir a correcta execução dos trabalhos; 

b) Regularização das furações devidas às fixações existentes da placa identificativa removida 

com argamassa Weber.tec rapid da Weber segundo as especificações do fabricante; 

c) Fornecimento de todos os acessórios necessários à montagem da placa identificativa do 

edifício. 

 

 Registo Fotográfico: 

 

Placa identificativa do edifício em pedra localizada na fachada principal. 
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2.11 - Execução de remoção de todo o revestimento cerâmico existente nas fachadas e chaminés do 

edifício, com o auxílio de meios mecânicos e reparação das zonas das fachadas que batam a oco ou 

que se apresentem degradadas com argamassa Weber.rev dur da Weber . 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em m2; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Execução de remoção de todo o revestimento cerâmico existente nas fachadas e chaminés 

do edifício, com o auxílio de meios mecânicos; 

b) Execução de sondagem das superfícies das fachadas e chaminés do edifício para a 

verificação de existência de ocos no suporte; 

c) Execução de reparação de zonas que batam a oco ou que se apresentam degradadas com 

argamassa Weber.rev dur da Weber segundo as especificações do fabricante; 

d) Limpar ao máximo poeiras, sujidades, resíduos de óleos, restos de pinturas, etc.. 

 

2.12 - Realização de sondagem e reparação de ocos presentes nas superfícies dos muros e tectos 

exteriores do edifício. 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em m2; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Sondar as superfícies dos muros e tectos exteriores do edifício para verificação da existência 

de ocos no revestimento e cerâmicos soltos; 

b) Picar a zona a reparar, eliminando materiais soltos e criando rugosidade na superfície; 

c) Limpar ao máximo poeiras, sujidades, resíduos de óleos, restos de pinturas, etc.; 

d) Regularizar sempre as superfícies com argamassa Weber.rev dur da Weber segundo as 

especificações do fabricante. 
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2.13 - Tratamento das fissuras não estruturais existentes nas fachadas do edifício constituída pela 

realização de um corte no revestimento com cerca de 10cm de largura (5cm para cada lado da fissura) e 

1cm de profundidade ao longo de toda a fissura, preenchimento da fissura com mastique de 

poliuretano Sikaflex PRO-2HP da Sika, regularização da superfície com argamassa Weber Tec. Basic da 

Weber armada com rede de fibra de vidro anti-alcalina Weber rede 167 da Weber, de acordo com mapa 

de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. (Pormenor Tipo 1, Capítulo IV). 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor global; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, os que 

abaixo se indicam: 

a) Sondar as superfícies para detectar as zonas de fissuração;  

b) Realizar um corte no revestimento com cerca de 10cm de largura (5cm para cada lado da 

fissura) e 1cm de profundidade ao longo de toda a fissura e aprofundá-la em cunha no fundo; 

c) Preencher a cunha com mástique de poliuretano Sikaflex PRO-2HP da Sika;  

d) Encher o corte no revestimento com argamassa Weber Tec. Basic da Weber, armada com 

rede de fibra de vidro anti-alcalina Weber rede 167 da Weber; 
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2.14 - Tratamento das fissuras estruturais existentes as fachadas do edifício constituída constituída 

pela realização de um corte no revestimento com cerca de 10cm de largura (5cm para cada lado da 

fissura) e 1cm de profundidade ao longo de toda a fissura, preenchimento da fissura com mastique de 

poliuretano Sikaflex PRO-2HP da Sika, aplicação de grampos em inox afastados entre si de10cm ao 

longo da fissura de forma a proporcionar uma ligação(""cozer"") entre as faces da fissura e fixá-los 

com argamassa Weber Tec Rapid da Weber, regularização da superfície com argamassa Weber Tec. 

Basic da Weber armada com rede de fibra de vidro antialcalina Weber rede 167 da Weber (Pormenor 

Tipo 2, Capítulo IV). 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor global; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, os que 

abaixo se indicam: 

a) Sondar as superfícies para detectar as zonas de fissuração; 

b) Realizar um corte no revestimento com cerca de 10cm de largura (5cm para cada lado da 

fissura) e 1cm de profundidade ao longo de toda a fissura e aprofundá-la em cunha no fundo; 

c) Preencher a cunha com mástique de poliuretano Sikaflex PRO-2HP da Sika; 

d) Aplicar grampos em inox afastados entre si de 10 cm ao longo da fissura de forma a 

proporcionar uma ligação (“cozer”) entre as faces da fissura; 

e) Fixar os grampos com argamassa Weber.tec rapid da Weber; 

f) Regularizar a superfície com argamassa da Weber Tec. Basic da Weber, armada com rede 

de fibra de vidro anti-alcalina Weber rede 167 da Weber. 
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2.15 - Tratamento do betão com danos superficiais constituída pela realização de picagem da zona a 

reparar eliminando materiais soltos e aplicação de argamassa de reparação não estrutural de betão 

Weber.tec basic da Weber, de acordo com mapa de trabalhos e procedimentos de execução da 

empreitada.. 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor global; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, os que 

abaixo se indicam: 

a) Sondar as superfícies para detectar zonas a reparar; 

b) Limitar as zonas a reparar, criando arestas vivas, de modo que a argamassa de reparação 

fique com a espessura mínima recomendada de 0,5 cm; 

c) Picar a zona a reparar, eliminando materiais soltos e criando rugosidade na superfície; 

d) Limpar ao máximo poeiras, sujidades, resíduos de óleos, restos de pinturas, etc.; 

e) Humedecer cuidadosamente o suporte, algumas horas antes da aplicação da argamassa de 

reparação; 

f) Aplicar a argamassa de reparação não estrutural de betão Weber.tec basic da Weber com 

colher, enchendo e compactando bem a zona a reparar, em camadas de 0,5 a 2 cm de espessura máxima, 

conforme as indicações do fabricante; 

g) Realizar o acabamento com a ajuda de uma talocha perfurada; 

h) Efectuar cura húmida da superfície exposta, molhando frequentemente durante pelo menos 

48 horas após a aplicação, para diminuir o risco de fissuração por retracção durante o processo de presa. 

 

Registo Fotográfico: 

 

Zona de betão danificado em tecto de varanda. 
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2.16 - Tratamento do betão com danos estruturais constituída pela realização de picagem da zona a 

reparar eliminando materiais soltos, descobrir as armaduras oxidadas, limpar a ferrugem e aplicação 

de duas camadas espessas de primário Weber.rep fer da Weber nas armaduras, deixar secar e 

aplicação de argamassa de reparação estrutural de betão Weber.tec plus da Weber, de acordo com 

mapa de trabalhos e procedimentos de execução da empreitada. 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor global; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, os que 

abaixo se indicam: 

a) Sondar as superfícies para detectar zonas descoladas; 

b) Recortar as zonas a reparar, formando arestas rectas; 

c) Picar a zona a reparar, eliminando materiais soltos e criando rugosidade na superfície; 

d) Descobrir as armaduras oxidadas e limpar a ferrugem por escovagem ou, de preferência, 

com jacto de areia; 

e) Limpar todo o pó existente na zona a reparar; 

f) Aplicar, com pincel, duas camadas espessas de primário Weber.rep fer da Weber nas 

armaduras já limpas, procurando manchar o menos possível o betão; 

g) Após secagem do primário (> 1 hora), humedecer abundantemente o betão e deixar absorver 

a água; 

h) Aplicar a argamassa de reparação estrutural de betão Weber.tec plus da Weber com colher, 

enchendo e compactando bem a zona a reparar, em camadas até 2 cm de espessura, conforme as indicações 

do fabricante; 

i) Realizar o acabamento com a ajuda de uma talocha perfurada; 

j) Efectuar cura húmida da superfície exposta, molhando frequentemente durante pelo menos 

48 horas após a aplicação, para diminuir o risco de fissuração por retracção durante o processo de presa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA MAR B 

Av. Do Brasil N.º 60 - Vila do Conde 

Fase –Execução 

Agosto de 2012 

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA MAR B   Página 29 de 74 

 

M
A

P
A

 D
E

 T
R

A
B

A
L

H
O

S
 E

 P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

O
S

 D
E

 

E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

 D
A

 E
M

P
R

E
IT

A
D

A
 

 

 

Registo Fotográfico: 

 

Zona de betão danificado com armadura exposta em tecto de varanda. 
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2.17 – Reparação dos muros existentes nos terraços 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor global; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, os que 

abaixo se indicam: 

a) Picar a zona a reparar, eliminando materiais soltos e criando rugosidade na superfície; 

b) Realizar um corte no revestimento com cerca de 10cm de largura (5cm para cada lado da 

fissura) e 1cm de profundidade ao longo de toda a fissura e aprofundá-la em cunha no fundo; 

c) Aplicar grampos em inox afastados entre si de 10 cm ao longo da fissura de forma a 

proporcionar uma ligação (“cozer”) entre as faces da fissura; 

d) Fixar os grampos com argamassa Weber.tec rapid da Weber; 

e) Limpar ao máximo poeiras, sujidades, resíduos de óleos, restos de pinturas, etc. existentes 

nas superfícies do muro;  

f) Regularizar a superfície da zona da fissura com argamassa da Weber Tec. Basic da Weber, 

armada com rede de fibra de vidro anti-alcalina Weber rede 167 da Weber. 

 

 Registo Fotográfico: 

 

Muros existentes nos terraços do edifício. 
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2.18 – Execução de lavagem de fachadas, muros, tectos exteriores, chaminés e pavimentos de 

varandas e terraços com jacto de água de pressão controlada de modo a remover sujidades e 

elementos soltos que possam interferir com a boa realização dos restantes trabalhos e regularização 

da superfície, sempre que necessário, com argamassa Weber.Rev Dur da Weber. 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em m2; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, os que 

abaixo se indicam: 

a) Execução de lavagem de fachadas, chaminés, tectos e pavimentos de varandas e terraços 

com jacto de água de pressão controlada de modo a remover sujidades e elementos soltos que 

possam interferir com a boa realização dos trabalhos; 

b) Regularização das superfícies, sempre que necessário, com argamassa Weber.rev dur da 

Weber. 
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CAPÍTULO 3 – REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DAS FACHADAS 

 

3.1. – Fornecimento e aplicação do sistema Weber.therm Mineral da Weber com resistência ao fogo 

constituído por colagem e fixação mecânica das placas de lã de rocha de 40mm de espessura e 

110Kg/m3 de densidade Weber.therm isofex da weber, com Webwer.therm Pro da Weber, aplicação de 

1ª camada de Webwer.therm Pro da Weber e rede de fibra de vidro com tratamento anti-alcalinino de 

160gr/m2 e malha 4x5mm e 2ª camada de Webwer.therm Pro da Weber, e aplicado conforme as 

especificações do fabricante. Camada de acabamento constituida por regulador de fundo Weber .Prim 

Regulador da Weber e camada decorativa com Weber.Plast Gran da Weber em cor do "grupo A" a 

escolher conforme catálogo disponivel 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em m2. 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

 

a) Descrição geral do sistema Weber.therm Mineral com resistência ao fogo da Weber 

(Pormenor Tipo 3, Capítulo IV). 

i. O sistema Weber.therm Mineral é um sistema de isolamento térmico pelo exterior (do tipo 

ETICS), baseado em placas de lã de rocha de alta densidade; 

 

ii. Na sua zona corrente este sistema será constituído pelos seguintes componentes: 

1) Perfil de arranque Weber em alumínio; 

2) Placas de lã de rocha Weber.therm isofex da Weber do tipo Mw (classificação 

conforme a norma EN-13162), com 40 mm de espessura, cuja massa volúmica é aproximadamente 110 kg/m3; 

3) Argamassa de colagem das placas de lã de rocha ao suporte – Weber.therm Pro da 

Weber; 

4) Fixação mecânica através de buchas Weber.therm bucha MW da Weber; 

5) Argamassa de revestimento (1ª camada) – Weber.therm Pro da Weber; 

6) Aplicação de rede de fibra de vidro Weber rede 167 da Weber, com tratamento anti 

alcalino, malha aproximada de 4x5 mm, massa por unidade de superfície de aproximadamente 160 g/m2 e 

resistência à tracção de aproximadamente 2200N/5cm; 

7) Argamassa de revestimento (2ª camada) – Weber.therm Pro da Weber; 

8) Primário para o revestimento de acabamento – Weber.prim regulador da Weber; 
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9) Revestimento de acabamento decorativo – Weber.plast Gran da Weber. 

iii. O sistema Weber.therm Mineral deverá ser sempre aplicado segundo as condições e 

especificações fornecidas pelo fabricante e em caso de omissão de qualquer pormenor de execução, este 

deverá ser realizado pelo empreiteiro e apresentada à aprovação da Fiscalização antes de prosseguirem os 

trabalhos. 

 

b) Arranque do sistema Weber.therm Mineral (Pormenor Tipo 4, Capítulo IV): 

i. O sistema deverá ser limitado no seu contorno inferior pelo perfil de arranque weber em 

alumínio, com largura de 40 mm para se adaptar à espessura das placas Weber.therm isofex da Weber que 

será de 40 mm; 

ii. Deverá posicionar-se pelo menos 10 cm acima da cota mais elevada prevista para o terreno 

exterior, visando dificultar a degradação do sistema por contacto directo com este; 

iii. O perfil será colocado nivelado em posição horizontal, fixado à parede com prego de fixação 

com bucha weber (prego em aço inox com bucha), com espaçamento entre si inferior a 30 cm; 

iv. A zona de suporte do perfil de arranque deve encontrar-se regularizada (aplicando uma 

camada de argamassa de colagem por exemplo) para que este assente perfeitamente contra a sua superfície, 

sem ocos ou vazios; 

v. Deverão ser deixadas juntas entre topos de perfis de arranque (2,5 m de extensão), usando 

ligador de perfil de arranque, que permitam absorver eventuais deformações; 

vi. Estas juntas serão posteriormente seladas com um cordão de mástique de poliuretano 

Sikaflex PRO-2HP da Sika e reforçadas com rede de fibra de vidro (Pormenor Tipo 5, Capítulo IV); 

vii. A área inferior até ao solo deve ser impermeabilizada com produto betuminoso, Weber.tec 

Superflex More da Weber, impedindo a penetração das águas do terreno para o interior da parede por 

ascensão capilar, por trás do sistema Weber.therm Mineral.  

 

c) Montagem das placas de isolamento Weber.therm isofex: 

i. O sistema deverá ser montado de baixo para cima, a partir do perfil de arranque, apoiando 

cada fiada de placas de isolamento Weber.therm isofex da Weber sobre a anterior (Pormenor Tipo 5, 

Capítulo IV); 

ii. As placas de isolamento a utilizar em situações correntes serão as Weber.therm isofex da 

Weber (lã de rocha - Mw), com 40 mm de espessura, do tipo Mw (classificação conforme a norma EN-13162), 

cuja massa volúmica é aproximadamente 110 kg/m3. As placas deverão ter uma área de 1,00x0,60 m2. Os 

contornos periféricos de cada placa deverão apresentar-se ortogonais em relação aos adjacentes, para permitir 

um ajuste perfeito com as placas confinantes; 
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iii. As placas serão coladas ao suporte com a argamassa Weber.therm Pro da Weber, aplicada 

com um duplo barramento integral no seu verso e sobre o suporte com o auxílio de uma talocha metálica 

inoxidável dentada (dente 8 a 10 mm); 

iv. As placas serão montadas em posição horizontal em fiadas sucessivas, de baixo para cima, 

contrafiadas em relação à fiada inferior. Do mesmo modo, nas esquinas os topos das fiadas de placas deverão 

ser alternados, para facilitar o travamento do sistema (Pormenor Tipo 5, Capítulo IV); 

v. As placas deverão ser sempre cortadas em bandeira nos encontros com as esquinas dos 

recantos, como é o caso dos vãos (Pormenor Tipo 6, Capítulo IV); 

vi. As placas serão colocadas na sua posição definitiva, pressionando contra o suporte de modo 

a esmagar a argamassa de colagem e ajustando os seus contornos e planimetria superficial com as placas 

adjacentes, de modo a evitar juntas com folgas e desalinhamentos na superfície dos panos de parede; 

vii. A verticalidade e o ajustamento planimétrico de cada placa em relação às adjacentes 

deverão ser permanentemente verificados, usando régua metálica de 2 m e nível; 

viii. Eventuais descontinuidades entre placas adjacentes deverão ser eliminadas através de 

desgaste abrasivo das arestas desniveladas, eliminando os resíduos resultantes; 

ix. Eventuais juntas abertas entre placas com mais de 2 mm de abertura não deverão ser 

preenchidas com a argamassa de revestimento, mas sim com tiras do mesmo material das placas ou espuma 

de poliuretano, antes da aplicação do revestimento. 

 

d) Fixação mecânica complementar: 

i. Este reforço de fixação será realizado pela instalação de buchas específicas (Weber.therm 

bucha MW da Weber) em polipropileno com cabeça circular perfurada com diâmetro mínimo de 90 mm, prego 

de aperto em polipropileno ou poliamida, na quantidade de 8 unidades por m2 como se demonstra na figura 

seguinte, que deverá ser reforçada em função da elevação da exposição ao vento. As buchas deverão ser de 

referência adequada à espessura da placa de isolamento a fixar; 

 

Esquema de distribuição das buchas de fixação mecânica 
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ii. As buchas serão instaladas realizando furos com broca de diâmetro e comprimento 

adequados ao da bucha. Após introdução no furo, o aperto da bucha será feito através da introdução do prego 

de expansão, por percussão; 

iii. As cabeças circulares das buchas deverão ser pressionadas de modo a esmagar a superfície 

da placa de isolamento, para que não fiquem salientes do plano da mesma. As pequenas cavidades 

resultantes deverão ser posteriormente preenchidas com argamassa de revestimento, numa operação prévia 

ao revestimento das placas. 

 

e) Revestimento das placas de isolamento: 

i. O revestimento das placas de isolamento Weber.therm isofex da Weber será feito com a 

aplicação da argamassa Weber.therm Pro da Weber, incorporando uma armadura em fibra de vidro Weber 

rede 167 da Weber, com tratamento anti alcalino, malha aproximada de 4x5 mm, massa por unidade de 

superfície de aproximadamente 160 g/m2 e resistência à tracção de aproximadamente 2200N/5cm; 

ii. A argamassa será aplicada por barramento, usando talocha metálica inoxidável; 

iii. A rede de fibra de vidro não deverá ser directamente aplicada sobre as placas de isolamento, 

mas sobre a primeira camada ainda fresca; 

iv. A emenda entre tiras de 1 m da rede de fibra de vidro deverá respeitar uma sobreposição de 

cerca de 10 cm; 

v. Aplicar uma última camada de camada de Weber.therm Pro da Weber, que deverá ocultar 

integralmente as redes e fixações mecânicas aplicadas anteriormente e nivelar o sistema antes da aplicação 

do revestimento final; 

vi. Deixar secar as argamassas pelo menos 3 dias antes da aplicação do revestimento de 

acabamento. 

 

f) Revestimento de acabamento decorativo: 

i. Aplicar o revestimento impermeável e protector, constituído por uma demão do primário de 

homogeneização Weber.prim Regulador da Weber, aplicado a rolo; 

ii. Deixar secar o primário pelo menos 24 horas antes da aplicação do revestimento de 

acabamento decorativo; 

iii. Aplicar o revestimento de acabamento decorativo Weber.plast Gran da Weber, aplicado por 

barramento usando talocha lisa em inox, na cor a especificar. Este revestimento incorpora componentes anti-

bacterianos e anti-fúngicos que promovem uma resistência acentuada à fixação e proliferação de 

microrganismos e fungos. 
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g) Tratamento de pontos singulares: 

i. Reforço de arestas do sistema (Pormenor Tipo 7, Capítulo IV) – As arestas do sistema, em 

esquinas e contornos dos vãos, deverão ser reforçadas com perfil de esquina com rede weber em PVC, 

perfurados para a incorporação das argamassas e incorporando rede de fibra de vidro com tratamento 

antialcalino. Os perfis serão colados directamente sobre as placas de lã de rocha com a argamassa 

Weber.therm Pro da Weber. 

ii. Juntas de dilatação (Pormenor Tipo 8, Capítulo IV) – As juntas de dilatação deverão ser 

respeitadas, interrompendo o sistema e rematados com perfil de junta de dilatação Weber, aplicados sobre 

as placas de isolamento Weber.therm isofex da Weber. A superfície do espaço interior do perfil de junta 

deverá ser selada com mástique poliuretano SikaFlex HP1 da Sika sobre cordão de junta em espuma de 

polietileno cordão Sika da Sika. 

iii. Remate com superfícies rígidas (Pormenor Tipo 7, Pormenor Tipo 9, Capítulo IV) – Nos 

encontros das placas com superfícies rígidas (caixilharias, planos salientes, varandas ou palas, remates de 

topo, etc.), deverá ser deixada uma junta aberta com cerca de 5 mm, para ser preenchida com mástique 

Sikaflex 11FC da Sika. 

iv. Reforço dos cantos na zona envolvente dos vãos (Pormenor Tipo 6, Capítulo IV) – Antes da 

aplicação da primeira camada de revestimento, deverão ser reforçados os cantos na zona envolvente dos 

vãos, aplicando tiras de rede de fibra de vidro Weber rede 167 com cerca de 50x25 cm2 posicionadas com 

inclinação a 45º, coladas sobre as placas de isolamento Weber.therm isofex da Weber cortadas em bandeira 

usando argamassa Weber.therm Pro da Weber; 

v. Remate nas ombreiras das janelas (Pormenor Tipo 7, Capítulo IV) – Nas ombreiras das 

janelas, o sistema deverá dobrar, de forma a evitar possíveis pontes térmicas, até ao encontro com a calha de 

estore. Deverá ser utilizado um perfil de esquina com rede em PVC na esquina da ombreira e para remate 

com a calha de estore deverá ser utilizado um perfil de remate com janela da Weber complementado com 

um cordão de mástique Sikaflex 11FC da Sika; 

vi. Remate com os peitoris (Pormenor Tipo 10, Pormenor Tipo 11, Capítulo IV) – O remate do 

sistema com os peitoris existentes deverá ser concretizado tal como demonstrado no pormenor em anexo. 

Devido ao acréscimo de espessura proporcionado pela aplicação do sistema, deverá ser aplicado um novo 

peitoril em chapa de alumínio anodizado natural quinado com 1,0 mm de espessura complementado por 

vedações com mástique de poliuretano SikaFlex 11FC da Sika no contacto com as caixilharias. 

vii. Remate com palas e platibandas (Pormenor Tipo 12, Pormenor Tipo 13, Capítulo IV) – O 

remate do sistema com as palas e platibandas existentes deverá ser concretizado tal como demonstrado no 

pormenor em anexo. Deverá ser aplicado um rufo em chapa lacada com 0,8 mm de espessura complementado 

por vedações com mástique de poliuretano SikaFlex 11FC da Sika. 

  



 

 

  

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA MAR B 

Av. Do Brasil N.º 60 - Vila do Conde 

Fase –Execução 

Agosto de 2012 

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA MAR B   Página 37 de 74 

 

M
A

P
A

 D
E

 T
R

A
B

A
L

H
O

S
 E

 P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

O
S

 D
E

 

E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

 D
A

 E
M

P
R

E
IT

A
D

A
 

 

3.2 – Fornecimento e aplicação do sistema Weber.therm Mineral da Weber reforçado até 2,2 m de altura 

junto ao solo no alçado norte do edificio constituído por colagem e fixação mecânica das placas de lã 

de rocha de 40mm de espessura e 110Kg/m3 de densidade Weber.therm isofex da weber, com 

Webwer.therm Pro da Weber, aplicação de 1ª camada de Webwer.therm Pro da Weber e dupla rede de 

fibra de vidro com tratamento anti-alcalinino de 160gr/m2 e malha 4x5mm e de 340 gr/m2 e malha 

6x6mm, com a 2ª e 3ª camadas intercaladas de Webwer.therm Pro da Weber, e aplicado conforme as 

especificações do fabricante. Camada de acabamento constituida por regulador de fundo Weber .Prim 

Regulador da Weber e camada decorativa com Weber.Plast Gran da Weber " a escolher conforme 

catálogo disponivel 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em m2. 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

 

a) Descrição geral do sistema Weber.therm Mineral com resistência ao fogo da Weber 

reforçado com dupla rede fibra de vidro (Pormenor Tipo 14, Capítulo IV). 

i. O sistema Weber.therm Mineral é um sistema de isolamento térmico pelo exterior (do tipo 

ETICS), baseado em placas de lã de rocha de alta densidade; 

 

ii.  Na sua zona corrente este sistema será constituído pelos seguintes componentes: 

1) Perfil de arranque Weber em alumínio; 

2) Placas de lã de rocha Weber.therm isofex da Weber (lã de rocha - Mw), com 40 

mm de espessura, do tipo Mw (classificação conforme a norma EN-13162), cuja massa volúmica é 

aproximadamente 110 kg/m3; 

3) Argamassa de colagem das placas de lã de rocha ao suporte – Weber.therm Pro 

da Weber; 

4) Fixação mecânica através de buchas Weber.therm bucha MW da Weber; 

5) Argamassa de revestimento (1ª camada) – Weber.therm Pro da Weber; 

6) Aplicação de rede de fibra de vidro Weber rede 167 da Weber, com tratamento anti 

alcalino, malha aproximada de 4x5 mm, massa por unidade de superfície de aproximadamente 160 

g/m2 e resistência à tracção de aproximadamente 2200N/5cm; 

7) Argamassa de revestimento (2ª camada) – Weber.therm Pro da Weber; 
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8) Aplicação de rede de fibra de vidro Weber rede 275 da Weber, com massa por 

unidade de superfície de aproximadamente 340 g/m2 e abertura da malha aproximada de 6x6 mm; 

9) Argamassa de revestimento (3ª camada) – Weber.therm Pro da Weber; 

10) Primário para o revestimento de acabamento – Weber.prim regulador da Weber; 

11) Revestimento de acabamento decorativo – Weber.plast Gran da Weber. 

 

iii. O sistema Weber.therm Mineral reforçado com dupla rede de fibra de vidro deverá ser 

sempre aplicado segundo as condições e especificações fornecidas pelo fabricante e em caso de omissão de 

qualquer pormenor de execução, este deverá ser realizado pelo empreiteiro e apresentada à aprovação da 

Fiscalização antes de prosseguirem os trabalhos. 

 

iv. A metodologia de aplicação do sistema Weber.therm Mineral reforçado com dupla rede de 

fibra de vidro assim como a execução dos seus pontos singulares será idêntica ao praticado no sistema 

Weber.therm Mineral mencionado no ponto 3.1 sendo imprescindível a consulta das alíneas b) a h) do mesmo 

ponto para uma boa execução dos trabalhos. 
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3.3 – Fornecimento e aplicação do revestimento armado do sistema weber.therm da weber, constituído 

pela aplicação de 1ª camada de Webwer.therm Pro da Weber e rede de fibra de vidro com tratamento 

anti-alcalinino de 160gr/m2 e malha 4x5mm e 2ª camada de Webwer.therm Pro da Weber, e aplicado 

conforme as especificações do fabricante. Camada de acabamento constituida por regulador de fundo 

Weber .Prim Regulador da Weber e camada decorativa com Weber.Plast Gran da Weber   a escolher 

conforme catálogo disponivel 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em m2. 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

 

a) Descrição geral do revestimento armado do sistema Weber.therm da Weber (Pormenor 

Tipo 15, Capítulo IV). 

i. Na sua zona corrente este sistema será constituído pelos seguintes componentes: 

1) Argamassa de revestimento (1ª camada) – Weber.therm Pro da Weber; 

2) Aplicação de rede de fibra de vidro Weber rede 167 da Weber, com tratamento anti 

alcalino, malha aproximada de 4x5 mm, massa por unidade de superfície de aproximadamente 160 

g/m2 e resistência à tracção de aproximadamente 2200N/5cm; 

3) Argamassa de revestimento (2ª camada) – Weber.therm Pro da Weber; 

4) Primário para o revestimento de acabamento – Weber.prim regulador da Weber; 

5) Revestimento de acabamento decorativo – Weber.plast Gran da Weber. 

 

ii. O revestimento armado do sistema Weber.therm Mineral deverá ser sempre aplicado 

segundo as condições e especificações fornecidas pelo fabricante e em caso de omissão de qualquer 

pormenor de execução, este deverá ser realizado pelo empreiteiro e apresentada à aprovação da Fiscalização 

antes de prosseguirem os trabalhos. 

  

b) Revestimento armado do Sistema Weber.therm 

i. O revestimento armado será feito com a aplicação da argamassa Weber.therm Pro da 

Weber, incorporando uma armadura em fibra de vidro Weber rede 167 da Weber, com tratamento anti 

alcalino, malha aproximada de 4x5 mm, massa por unidade de superfície de aproximadamente 160 g/m2 e 

resistência à tracção de aproximadamente 2200N/5cm; 

ii. A argamassa será aplicada por barramento, usando talocha metálica inoxidável; 
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iii. A rede de fibra de vidro não deverá ser directamente aplicada sobre as placas de isolamento, 

mas sobre a primeira camada de argamassa Weber.therm Pro da Weber ainda fresca; 

iv. A emenda entre tiras de 1 m da rede de fibra de vidro deverá respeitar uma sobreposição de 

cerca de 10 cm; 

v. Aplicar uma última camada de camada de Weber.therm Pro da Weber, que deverá ocultar 

integralmente as redes e fixações mecânicas aplicadas anteriormente e nivelar o sistema antes da aplicação 

do revestimento final; 

vi. Deixar secar as argamassas pelo menos 3 dias antes da aplicação do revestimento de 

acabamento. 

 

c) Revestimento de acabamento: 

i. Aplicar o revestimento impermeável e protector, constituído por uma demão do primário de 

homogeneização Weber.prim Regulador da Weber, aplicado a rolo; 

ii. Deixar secar o primário pelo menos 24 horas antes da aplicação do revestimento final de 

acabamento; 

iii. Aplicar o acabamento decorativo Weber.plast Gran da Weber, aplicado por barramento 

usando talocha lisa em inox, na cor a especificar. Este revestimento incorpora componentes anti-bacterianos e 

anti-fúngicos que promovem uma resistência acentuada à fixação e proliferação de microrganismos e fungos. 

 

d) Tratamento de pontos singulares: 

i. A execução dos pontos singulares no revestimento armado do sistema Weber.therm da 

Weber são idênticos aos preconizados para a solução do sistema Weber.therm Mineral mencionado na 

alínea g) do ponto 3.1 sendo imprescindível a sua consulta para uma boa execução dos trabalhos. 
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3.4 – Execução de remates dos peitoris exteriores, constituído pelo fornecimento e aplicação de chapa 

de alumínio anodizado natural quinado com 1,0 mm espessura, incluindo vedações com mastique de 

poliuretano tipo Sikaflex 11FC da Sika 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em ml; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Fornecimento e aplicação de chapas em alumínio anodizado natural quinado com 1,0 mm de 

espessura nos peitoris exteriores; 

b) Localização dos diferentes perfis de peitoris nas fachadas: 

 

  

Alçado Principal Alçado Lateral Direito 
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Alçado Traseiro Alçado Lateral Esquerdo 

Legenda:   Perfil 1 

                   Perfil 2  

 

 

c) Conforme a localização dos peitoris, a chapa de peitoril terá um dos dois seguintes perfis: 

i. Perfil 1 com desenvolvimento de 0,20 m (Pormenor Tipo 10, Capítulo IV) 
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ii. Perfil 2 com desenvolvimento de 0,18 m (Pormenor Tipo 11, Capítulo IV) 

 

d) Realização das devidas vedações com mástique de poliuretano Sikaflex 11FC da Sika de 

todos os remates da chapa de peitoril colocada com o revestimento de fachada e a caixilharia; 

e) As medidas aqui mencionadas são aproximadas pelo que em obra, o empreiteiro terá que 

efectuar as devidas correcções. 
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3.5 – Fornecimento e aplicação de capacetes em chapa lacada de cor a definir com 0,8 mm de 

espessura , nas platibandas da cobertura e terraços, fixas à platibanda com parafusos apropriados e 

vedação entre peças com mastique de poliuretano tipo Sikaflex 11FC da Sika 

 Critério de Medição: A medição será realizada em ml; 

 

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Fornecimento e aplicação de capacetes em chapa lacada de cor a definir com 0,8 mm de 

espessura, nos muretes e platibandas da cobertura e terraços, fixas com parafusos em aço inox; 

b) Conforme a localização dos capacetes, a chapa lacada terá um dos dois seguintes perfis: 

I. Perfil 1 com desenvolvimento de 0,35 m (Pormenor Tipo 12, Capítulo IV) – 

Colocação nos muretes e platibandas onde não será aplicado gradeamento. 

 

II. Perfil 2 com desenvolvimento de 0,37 m (Pormenor Tipo 13, Capítulo IV) – 

Colocação nos muretes e platibandas onde será aplicado gradeamento. 

 

 

c)  Realização de vedações com mástique de poliuretano Sikaflex 11FC da Sika entre peças; 
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 d)  As medidas aqui mencionadas são aproximadas pelo que em obra, o empreiteiro terá que efectuar 

as devidas correcções. 
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3.6 – Fornecimento e aplicação de pintura de tectos exteriores e de varandas 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em m2; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Fornecimento e aplicação de um primário Fijamont da Monto, conforme as indicações do 

fabricante; 

b) Fornecimento e aplicação de pintura acrílica com Massima Fachadas da Monto, conforme 

as indicações do fabricante, nas demãos necessárias. 

 

 

3.7 – Fornecimento e aplicação de candeeiros uniformizados nas fachadas 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor unitário; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Fornecimento e aplicação de luminárias Modelo Zeus da LEDS C4 (ref. 05-8729-34-M3); 

b) Realização de vedações com mástique de poliuretano Sikaflex 11FC da Sika na aplicação 

das luminárias. 

 

Modelo Zeus da LEDS C4 (ref. 05-8751-34-M3) 
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3.8 – Execução de tratamento de escada existente na chaminé de acesso à cobertura. 

  

Critério de Medição: A medição será realizada em valor unitário; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Remoção com lixa fina de todas as áreas de corrosão; 

b) Remoção de todos os vestígios de gordura ou qualquer outra contaminação utilizando um 

solvente adequado e deixar secar; 

c) Fornecimento e aplicação de um primário Galvanizados da Cin, conforme as indicações do 

fabricante; 

d) Fornecimento e aplicação de esmalte acrílico Galvacin da Cin, conforme as indicações do 

fabricante, nas demãos necessárias. 

 

 

3.9 – Aplicação de chapéus em chapa lacada nas chaminés existentes no terraço dos arrumos na 

cobertura do Edifício 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em m2; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Fornecimento e aplicação de capacetes em chapa lacada de cor a definir com 0,8 mm de 

espessura, nos chapéus das chaminés existentes no terraço dos arrumos na cobertura do edifício; 

b) A chapa lacada terá o seguinte esquema: 
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c) Realização de vedações com mástique de poliuretano Sikaflex 11FC da Sika entre peças; 

d) As medidas aqui mencionadas são aproximadas pelo que em obra, o empreiteiro terá que 

efetuar as devidas correções. 
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3.10 – Fornecimento e aplicação de chapa nas padieiras das cozinhas em que se removeram as 

persianas exteriores 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor unitário; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Fornecimento e aplicação de apainelado em madeira nas padieiras das cozinhas em que se 

removeram as persianas exteriores com as dimensões aproximadas de 40 cm x 30 cm; 

b) Realização de vedações com mástique de poliuretano Sikaflex 11FC da Sika em todas as 

juntas existentes; 

c) As medidas aqui mencionadas são aproximadas pelo que em obra, o empreiteiro terá que 

efectuar as devidas correcções.  

 

Registo Fotográfico: 

 

Janela da cozinha. 
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CAPÍTULO 4 – IMPERMEABILIZAÇÃO DE TERRAÇOS, PALAS E FLOREIRAS 

 

4.1 – Impermeabilização dos Terraços do Rés-do-Chão 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em m2; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Localização dos terraços a intervencionar: 

 

Alçado Traseiro – Rés-do-Chão 

 

b) Execução de picagem do pavimento dos terraços a intervencionar com a profundidade 

necessária até atingir a tela impermeabilizante existente, incluindo transporte de entulho a vazadouro 

apropriado; 
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c) Abertura de recravas em todo o perímetro dos muros junto ao pavimento com uma altura 

mínima de 0.20m e respectiva regularização, de modo a permitir a dobragem do sistema de 

impermeabilização proposto (Pormenor Tipo 17, Capítulo IV); 

d) Verificação da planeidade e a inclinação do suporte, que deverá ser de pelo menos 1,5% 

(para que não haja zonas com possibilidade de estagnação de água); 

e) Execução de sistema de impermeabilização constituído por (Pormenor Tipo 16, Capítulo 

IV): 

 Aplicação de primário de aderência tipo Imperkote F da Imperalum; 

 Aplicação de duas camadas de betumes elastómeros do tipo APP, sendo a primeira 

camada do tipo Polyplas 30 da Imperalum e a segunda camada do tipo Polyster R40 T da 

Imperalum, incluindo dobragens em todo o perímetro com cerca de 0.20m, banda de reforço do 

tipo Polybanda 33 ou 50 da Imperalum nas zonas de transição dos muros com o pavimento e 

remate com as boquilhas de escoamento; (Pormenor Tipo 17, Pormenor Tipo 18, Capítulo IV). 

 Execução de regularização das superfícies das paredes onde a impermeabilização 

dobrou com argamassa de cimento armada com rede de fibra de vidro para posterior aplicação 

de acabamento decorativo armado; 

 Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em poliestireno extrudido de 30 mm 

de espessura; 

 Fornecimento e aplicação de uma manta geotêxtil de polipropileno Impersep 250 da 

Imperalum; 

 Fornecimento e aplicação de lajetas com as dimensões de 40x40 cm do tipo macel 

com acabamento a escolher. 
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4.2 – Impermeabilização dos Terraços localizados por cima da entrada principal do Edifício 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em m2; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Localização dos terraços a intervencionar: 

 

Alçado Principal – Piso 1 

 

b) Execução de picagem do pavimento dos terraços a intervencionar com a profundidade 

necessária até atingir a tela impermeabilizante existente, incluindo transporte de entulho a vazadouro 

apropriado; 

c) Execução de dois carotes com diâmetro de 90 mm, um em cada terraço, para aplicação de 

boquilhas de drenagem de águas pluviais de igual diâmetro; 
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d) Criação de um murete com o mínimo de 20 cm de altura em todo o bordo dos terraços para 

efectuar um eficiente remate do sistema de impermeabilização com o sistema capoto a aplicar na 

fachada; 

e) Abertura de recravas em todo o perímetro dos muros junto ao pavimento com uma altura 

mínima de 0.20m e respectiva regularização, de modo a permitir a dobragem do sistema de 

impermeabilização proposto (Pormenor Tipo 17, Capítulo IV); 

f) Verificação da planeidade e a inclinação do suporte, que deverá ser de pelo menos 1,5% 

(para que não haja zonas com possibilidade de estagnação de água); 

g) Execução de sistema de impermeabilização constituído por (Pormenor Tipo 16, Capítulo 

IV): 

 Fornecimento e aplicação de primário de aderência tipo Imperkote F da Imperalum; 

 Fornecimento e aplicação de duas camadas de betumes elastómeros do tipo APP, 

sendo a primeira camada do tipo Polyplas 30 da Imperalum e a segunda camada do tipo 

Polyster R40 T da Imperalum, incluindo dobragens em todo o perímetro com cerca de 0.20m, 

banda de reforço do tipo Polybanda 33 ou 50 da Imperalum nas zonas de transição dos muros 

com o pavimento e remate com as boquilhas de escoamento; (Pormenor Tipo 17, Pormenor 

Tipo 18, Capítulo IV). 

 Fornecimento e aplicação de boquilhas de drenagem de águas pluviais afluentes 

aos terraços com diâmetro de 90 cm; 

 Execução de regularização das superfícies das paredes onde a impermeabilização 

dobrou com argamassa de cimento armada com rede de fibra de vidro para posterior aplicação 

de acabamento decorativo armado; 

 Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em poliestireno extrudido de 30 mm 

de espessura; 

 Aplicação de uma manta geotêxtil de polipropileno Impersep 250 da Imperalum; 

 Aplicação de lajetas com as dimensões de 40x40 cm do tipo macel com 

acabamento a escolher. 
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4.3 – Impermeabilização das palas e coberturas de varandas e corpos salientes da fachada do Edifício 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em m2; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Localização das palas e coberturas de varandas e corpos salientes: 

 

Planta do último piso - Arrumos 

b) Remoção da totalidade das membranas de impermeabilização através da decapagem por 

calor existente nas palas; 

c) Criação de um murete com o mínimo de 20cm de altura e respectiva regularização no bordo 

da cobertura da pala para proporcionar um remate eficaz ao sistema weber.therm a aplicar; 

d) Criação de pingadeiras no murete para escoamento das águas pluviais afluentes à cobertura 

em causa; 
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e) Abertura de recravas em todo o perímetro dos muretes e paredes junto ao pavimento com 

uma altura mínima de 0.20m e respectiva regularização, de modo a permitir a dobragem do sistema 

de impermeabilização proposto (Pormenor Tipo 21, Capítulo IV); 

f) Execução de sistema de impermeabilização constituído por (Pormenor Tipo 20, Capítulo 

IV): 

 Fornecimento e aplicação de primário de aderência tipo Imperkote F da Imperalum; 

 Fornecimento e aplicação de duas camadas de betumes elastómeros do tipo APP, 

sendo a primeira camada do tipo Polyplas 30 da Imperalum e a segunda camada do tipo 

Polyster R40C da Imperalum, incluindo dobragens em todo o perímetro com cerca de 0.20m, 

banda de reforço do tipo Polybanda 33 ou 50 da Imperalum nas zonas de transição dos muros 

com o pavimento; (Pormenor Tipo 12, Pormenor Tipo 21, Pormenor Tipo 22, Capítulo IV). 

 Execução de regularização das superfícies das paredes onde a impermeabilização 

dobrou com argamassa de cimento armada com rede de fibra de vidro para posterior aplicação 

de acabamento decorativo armado; 

 Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em poliestireno extrudido de 30 mm 

de espessura; 

 Fornecimento e aplicação de uma manta geotêxtil de polipropileno Impersep 250 da 

Imperalum; 

 Fornecimento e aplicação de camada de protecção pesada em godo nas palas e 

coberturas das varandas e corpos emergentes da fachada. 
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4.4 – Impermeabilização das floreiras existentes no Rés-do-chão no alçado principal do Edifício 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em m2; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Localização das floreiras a intervencionar: 

 

Planta do Rés-do-chão – Floreiras junto à entrada principal do edifício 

 

b) Remoção da terra vegetal existente nas floreiras, incluindo transporte e armazenamento em 

local a definir em obra; 

c) Execução de lavagem das floreiras com jacto de água de pressão controlada de modo a 

remover sujidades e elementos soltos que possam interferir com uma boa realização dos restantes 

trabalhos; 

d) Execução de pingadeiras de forma a permitir a drenagem das águas afluentes às floreiras; 
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e) Execução de sistema de impermeabilização constituído por (Pormenor Tipo 23, Capítulo 

IV): 

 Fornecimento e aplicação de primário de aderência tipo Imperkote F da Imperalum; 

 Fornecimento e aplicação de camada de betumes elastómeros do tipo APP, 

constituída por telas de Polyxis R50C Garden da Imperalum, incluindo dobragens em todo o 

perímetro com cerca de 0.50 m e remates com o chapim em pedra; 

 Fornecimento e aplicação de uma manta geotêxtil de polipropileno Impersep 250 da 

Imperalum; 

 Fornecimento e aplicação de chapim em pedra nos muretes existentes das floreiras; 

 Reposição da terra vegetal nas floreiras, anteriormente removida, até a uma 

distância de 5 cm do chapim existente. 
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CAPÍTULO 5 – ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

5.1 – Fornecimento e aplicação de novos tubos de queda em PVC aditivados com óxido de titânio e 

acabamento com pintura de esmalte em cor a definir, incluindo fixações realizadas com abraçadeiras 

em PVC (Pormenor Tipo 19, Capítulo IV) 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em ml; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Fornecimento e aplicação de novos tubos de queda em PVC aditivado com óxido de titânio e 

acabamento com uma demão de primário e duas demãos de esmalte em cor a definir; 

b) Fornecimento e aplicação de todos os acessórios necessários à boa aplicação dos tubos de 

queda, incluindo fixações realizadas com abraçadeiras em PVC. 

c) As abraçadeiras em PVC serão fixas à fachada por intermédio de um varão roscado fixo por 

bucha química Sika AnchorFix-1 da Sika. 

 

 

5.2 – Fornecimento e aplicação de aumento de boquilhas de descarga das águas pluviais da cobertura 

para compatibilizar com a espessura do sistema "capoto" a aplicar 

 

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor unitário; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Fornecimento e aplicação de aumentos de boquilhas de descarga das águas pluviais da 

cobertura para compatibilizar com a espessura do sistema “capoto” em material idêntico ao existente.; 

b) Realização de vedações com mástique de poliuretano Sikaflex 11FC da Sika. 
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5.3 – Fornecimento e aplicação de novos capiteis semi-circulares em PVC de descarga das boquilhas, 

com acabamento a pintura de esmalte em cor a definir 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor unitário; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Fornecimento e aplicação de novos capiteis semi-circulares em PVC e acabamento com uma 

demão de primário e duas demãos de esmalte em cor a definir; 

b) Realização de vedações com mástique de poliuretano Sikaflex 11FC da Sika. 

 

5.4 – Execução de reparação de grelha de escoamento de águas pluviais existente no cimo da rampa de 

acesso à garagem do edifício. 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor geral; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Execução de remoção de grelha metálica existente; 

b) Refundar a grelha existente, com 2,95 m de comprimento e 0,15 m de largura, a uma 

profundidade de 15 cm mantendo a correta pendente da mesma; 

c) Execução de cerezitagem de caixa existente junto à grelha com 25 cm x25 cm de dimensões; 

d) Fornecimento e aplicação de nova grelha incluindo aro em ferro metalizado e pintado, 

idêntica à existente. 

 

Grelha de escoamento de águas pluviais existente no cimo da rampa de acesso à garagem do edifício.  
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5.5 – Execução de reparação de grelha de escoamento de águas pluviais existente junto ao portão de 

acesso à garagem do edifício. 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor geral; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Execução de remoção de grelha metálica existente; 

b) Execução de cerzitagem de grelha (3,40 m de comprimento e 0,30 m de largura) e caixa 

(0,60 m de comprimento e 0,30 m de largura) existente junto ao portão de acesso à garagem do 

edifício; 

c) Fornecimento e aplicação de emulsão betuminosa Weber.dry fondo da Weber segundo as 

especificações do fabricante; 

d) Fornecimento e aplicação de nova grelha incluindo aro em ferro metalizado e pintado, 

idêntica à existente; 

 

 Registo Fotográfico: 

 

Grelha de escoamento de águas pluviais existente junto ao portão de acesso à garagem do edifício. 
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5.6 – Execução de ligação de tubo de queda e reparação de 2 caixas existentes no terraço localizado no 

alçado traseiro do edifício. 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor geral; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Execução de abertura rasgo entre o tubo de queda e a caixa de forma a embutir a ligação, 

com o comprimento de 70 cm; 

b) Execução de limpeza e cerzitagem de 2 caixas (com as dimensões de 0,30 x 0.30 m e uma 

profundidade de 0,50 m e 0,60 m) existentes no pavimento do terraço, incluindo a aplicação de novas 

grelhas e aros idênticos aos existentes; 

 

 Registo Fotográfico: 

        

Tubo de queda e grelha de escoamento de águas pluviais existente no terraço existente no alçado traseiro do 

edifício. 
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CAPÍTULO 6 – MARQUISES, GRADES E GUARDAS DAS VARANDAS E TERRAÇOS 

 

 Localização das Marquises, Grades e Guardas das varandas e terraços segundo peças desenhadas e 

mapa de vãos (Capítulo V): 

  

Alçado Principal Alçado Lateral Direito 

  

Alçado Traseiro Alçado Lateral Esquerdo 
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6.1 – Fornecimento e assentamento de Marquises, de acordo com o mapa de vãos, executada com 

perfis em liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T5 da CORTIZO, sistema 2000 e 2000 de correr 

perimetral, acabamento dos perfis Anodizado à cor Natural com 25 microns, incluindo vidro simples 

laminado 44,1 (na parte inferior) e restantes vidros simples de 6 mm e todos os acessórios e ferragens 

próprios do sistema, remates, vedações e afinações necessários ao bom funcionamento do sistema e 

todos os trabalhos complementares 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valores unitários; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Fornecimento e assentamento de Marquises, de acordo com o mapa de vãos, executada 

com perfis em liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T5 da CORTIZO, sistema 2000 e 2000 

de correr perimetral, acabamento dos perfis Anodizado à cor Natural com 25 microns, incluindo vidro 

simples laminado 44,1 (na parte inferior) e restantes vidros simples de 6 mm e todos os acessórios e 

ferragens próprios do sistema, remates, vedações e afinações necessários ao bom funcionamento do 

sistema e todos os trabalhos complementares segundo peças desenhadas e mapa de vãos. 

b) As medidas aqui mencionadas são aproximadas pelo que em obra, o empreiteiro terá que 

efectuar as devidas correcções. 

 

 

6.2 – Fornecimento e assentamento de guardas, de acordo com o mapa de vãos, executada com perfis 

em liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T5 da CORTIZO, sistema 2000, acabamento dos perfis 

anodizado à cor Natural mate 25 microns, incluindo vidro simples laminado 44.1 de 8 mm de espessura 

e todos os acessórios e ferragens próprios do sistema, remates, vedações e afinações necessários ao 

bom funcionamento do sistema e todos os trabalhos complementares 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valores unitários; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Fornecimento e assentamento de guardas, de acordo com o mapa de vãos, executada com 

perfis em liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T5 da CORTIZO, sistema 2000, acabamento 
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dos perfis anodizado à cor Natural mate 25 microns, incluindo vidro simples laminado 44.1 de 8 mm 

de espessura e todos os acessórios e ferragens próprios do sistema, remates, vedações e afinações 

necessários ao bom funcionamento do sistema e todos os trabalhos complementares segundo peças 

desenhadas e mapa de vãos.  

b) As medidas aqui mencionadas são aproximadas pelo que em obra, o empreiteiro terá que 

efectuar as devidas correcções. 

 

 

6.3 – Fornecimento e assentamento de grades com vidro, de acordo com o mapa de vãos, executada 

com perfis em liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T5 da CORTIZO, sistema Barandilla, 

acabamento dos perfis anodizado à cor Natural mate 25 microns, incluindo vidro simples laminado 44.1 

de 8 mm de espessura e todos os acessórios e ferragens próprios do sistema, remates necessários ao 

bom funcionamento do sistema e todos os trabalhos complementares 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valores unitários; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Fornecimento e assentamento de grades com vidro, de acordo com o mapa de vãos, 

executada com perfis em liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T5 da CORTIZO, sistema 

Barandilla, acabamento dos perfis anodizado à cor Natural mate 25 microns, incluindo vidro simples 

laminado 44.1 de 8 mm de espessura e todos os acessórios e ferragens próprios do sistema, remates 

necessários ao bom funcionamento do sistema e todos os trabalhos complementares segundo peças 

desenhadas e mapa de vãos. Fixação dos pilares resistentes com buchas químicas. 

b) As medidas aqui mencionadas são aproximadas pelo que em obra, o empreiteiro terá que 

efectuar as devidas correcções. 
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CAPÍTULO 7 – VÃOS ENVIDRAÇADOS EXTERIORES DAS FACHADAS 

 

 Localização dos Vãos Envidraçados Exteriores segundo peças desenhadas e mapa de vãos 

(Capítulo V): 

  

Alçado Principal Alçado Lateral Direito 

  

Alçado Traseiro Alçado Lateral Esquerdo 
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7.1 – Fornecimento e assentamento de caixilhos, de acordo com o mapa de vãos, executada com perfis 

em liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T5 da CORTIZO, sistema 2000 de correr perimetral, 

acabamento dos perfis Anodizado à cor Natural com 25 mícrones, incluindo vidro simples de 6 mm e 

todos os acessórios e ferragens próprios do sistema, remates, vedações e afinações necessários ao 

bom funcionamento do sistema e todos os trabalhos complementares 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valores unitários; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Fornecimento e assentamento de caixilhos, de acordo com o mapa de vãos, executada com 

perfis em liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T5 da CORTIZO, sistema 2000 de correr 

perimetral, acabamento dos perfis Anodizado à cor Natural com 25 mícrones, incluindo vidro simples 

de 6 mm e todos os acessórios e ferragens próprios do sistema, remates, vedações e afinações 

necessários ao bom funcionamento do sistema e todos os trabalhos complementares segundo peças 

desenhadas e mapa de vãos; 

b) As medidas aqui mencionadas são aproximadas pelo que em obra, o empreiteiro terá que 

efectuar as devidas correcções. 

 

 

Sistema 2000 de correr perimetral da Cortizo 
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7.2 – Fornecimento e assentamento de caixilhos, de acordo com o mapa de vãos, executada em perfis 

de aluminio com Rotura de Ponte Térmica em liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T5 da 

CORTIZO, sistema COR 60 Folha Oculta, acabamento dos perfis anodizado à cor Natural Mate com 25 

mícrones, incluindo vidro duplo baixo emissivo de 6mm, caixa de ar de 12 mm e vidro interior laminado 

44.1 e todos os acessórios e ferragens próprios do sistema, remates, vedações e afinações 

necessários ao bom funcionamento do sistema e todos os trabalhos complementares. 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valores unitários; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Fornecimento e assentamento de caixilhos, de acordo com o mapa de vãos, executada em 

perfis de alumínio com Rotura de Ponte Térmica em liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T5 

da CORTIZO, sistema COR 60 Folha Oculta, acabamento dos perfis anodizado à cor Natural Mate 

com 25 mícrones, incluindo vidro duplo baixo emissivo de 6mm, caixa-de-ar de 12 mm e vidro interior 

laminado 44.1 e todos os acessórios e ferragens próprios do sistema, remates, vedações e afinações 

necessários ao bom funcionamento do sistema e todos os trabalhos complementares segundo peças 

desenhadas e mapa de vãos; 

b) As medidas aqui mencionadas são aproximadas pelo que em obra, o empreiteiro terá que 

efectuar as devidas correcções. 

 

    

Sistema COR 60 Folha Oculta da Cortizo  
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7.3 – Fornecimento e assentamento de caixilhos, de acordo com o mapa de vãos, executada com perfis 

em liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T5 da CORTIZO, sistema 2000 de abrir, acabamento 

dos perfis anodizado à cor Natural mate 25 mícrones, incluindo vidro simples de 6 mm e todos os 

acessórios e ferragens próprios do sistema, remates, vedações e afinações necessários ao bom 

funcionamento do sistema e todos os trabalhos complementares 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valores unitários; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Fornecimento e assentamento de caixilhos, de acordo com o mapa de vãos, executada com 

perfis em liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T5 da CORTIZO, sistema 2000 de abrir, 

acabamento dos perfis anodizado à cor Natural mate 25 mícrones, incluindo vidro simples de 6 mm e 

todos os acessórios e ferragens próprios do sistema, remates, vedações e afinações necessários ao 

bom funcionamento do sistema e todos os trabalhos complementares segundo peças desenhadas e 

mapa de vãos; 

b) As medidas aqui mencionadas são aproximadas pelo que em obra, o empreiteiro terá que 

efectuar as devidas correcções. 

 

    

Sistema 2000 de Abrir da Cortizo  



 

 

  

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA MAR B 

Av. Do Brasil N.º 60 - Vila do Conde 

Fase –Execução 

Agosto de 2012 

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA MAR B   Página 69 de 74 

 

M
A

P
A

 D
E

 T
R

A
B

A
L

H
O

S
 E

 P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

O
S

 D
E

 

E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

 D
A

 E
M

P
R

E
IT

A
D

A
 

 

CAPÍTULO 8 – DIVERSOS 

 

8.1 – Execução de lavagem exterior de estores 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em m2; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Execução de lavagem exterior de estores com jacto de água a pressão controlada e todos os 

produtos necessários à sua boa execução. 

 

8.2 – Substituição do número “60” de porta do Edifício 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor unitário; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Remoção da sinalização numérica “60” existente no Alçado Principal do Edifício; 

b) Fornecimento e Aplicação de sinalização numérica em chapa inox com o número “60”. 

 

8.3 – Substituição de tampas danificadas existentes no jardim do alçado lateral direito do Edifício 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor unitário; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Remoção das tampas e aros danificados com a dimensão de 40 x 40 cm2; 

b) Eliminação de betão solto até obter um suporte estruturalmente sólido e limpar a sujidade de 

pó e gorduras; 

c) Aplicar novo aro e tampa de saneamento com a dimensão de 40 x 40 cm2 com argamassa 

Weber.tec Rapid da Weber segundo as indicações do fabricante. 
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8.4 – Adaptação de torneiras existentes nas fachadas do edifício devido à aplicação do sistema 

“capoto” 

  

 Critério de Medição: A medição será realizada em valor global; 

  

 Descrição: Encontram-se compreendidos no preço deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos 

necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, 

os que abaixo se indicam: 

a) Execução de remoção das torneiras existentes nas fachadas do edifício; 

b) Adaptação e aplicação das torneiras existentes nas fachadas do edifício; 

  



 

 

  

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA MAR B 

Av. Do Brasil N.º 60 - Vila do Conde 

Fase –Execução 

Agosto de 2012 

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA MAR B   Página 71 de 74 

 

M
A

P
A

 D
E

 T
R

A
B

A
L

H
O

S
 E

 P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

O
S

 D
E

 

E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

 D
A

 E
M

P
R

E
IT

A
D

A
 

 

CAPÍTULO IX – MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHOS 
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CAPÍTULO X – PORMENORES CONSTRUTIVOS TIPO 
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CAPÍTULO XI – MAPA DE VÃOS EXTERIORES 
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CAPÍTULO XII – ALÇADOS E PLANTAS DO EDIFÍCIO 

 


